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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO 

DE OBRAS DE REFORESTACIÓN DEL ENTORNO DE SAN MARCOS, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN. (2011/OBR/02)  

 

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras de 

reforestación del entorno de San Marcos, obras clasificadas, a efectos de la elaboración del 

proyecto técnico, en el grupo a) del artículo 106.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 

El referido objeto del contrato queda definido con total precisión en el Proyecto de ejecución 

redactado por el Arquitecto Municipal, D. Jorge Jiménez Retamal, y en el replanteo del mismo, 

en los términos previstos en el artículo 109 de la LCSP. Dicho proyecto ha sido aprobado por 

Resolución de Alcaldía con fecha 22 de diciembre de 2010. 

El conjunto de documentos que forman parte del proyecto de obras tendrá carácter 

contractual pudiendo ser examinado por los licitadores y, en prueba de conformidad con el 

mismo, habrá de ser firmado por el adjudicatario de la licitación en el acto de formalización 

del contrato. 

 

2ª.- NECESIDADES A SAFISFACER 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego se pretenden lograr los 

siguientes objetivos: 

 - Comunicación del camino de Lobón con el entorno de la Ermita de San Marcos, e 

integración estética y paisajística de los mismos. 

 - Recuperación y revitalización de unos espacios de uso recreativo, actualmente en 

estado de semiabandono, en el que las personas del entorno encuentren un espacio natural 

tranquilo, apto para la vida social y familiar y el recreo de la población infantil. 

 - La mejora de los caminos existentes en el entorno de la Ermita de San Marcos y la 

ordenación y adecuación del área socio-recreativa.  
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 - Mejora de la calidad ambiental del entorno, realizando tratamientos forestales 

consistentes en desbroces, podas y plantaciones de especies arbóreas y arbustivas. De esta 

forma se pretende crear zonas naturales que se integren con el paisaje circundante sin 

grandes impactos ecológicos. 

Mediante la restauración de la masa forestal se aumentarán los efectos beneficiosos de la 

masa protectora que existía en esta finca que por su situación actual han disminuido en gran 

manera. Esta restauración está dirigida principalmente a mejorar y evitar la pérdida de la 

calidad ambiental, suprimiendo el impacto sobre el paisaje y disminuyendo el riesgo de 

incendios. En la restauración de la cubierta vegetal que se propone se pretende asimismo 

acelerar el proceso de evolución hacia un ecosistema con mayor diversidad biológica y más 

acorde con la vegetación potencial de la zona. Las actuaciones que se proyectan favorecerán 

la protección del suelo, mejorarán los procesos de infiltración y disminuirán las aguas de 

escorrentía, de manera que se ejercerá un efecto favorable sobre los caudales líquidos y 

sobre la emisión de sedimentos. Todo ello reducirá los procesos de degradación presentes y 

futuros de la zona. 

- Creación de un recorrido turístico, de gran interés cultural, en el que mediante una 

señalización apropiada, del taller lítico prehistórico, de los conjuntos de arte rupestre y de los 

yacimientos arqueológicos existentes en la zona, se de a conocer al visitante, la existencia de 

este patrimonio cultural del municipio. 

 

3ª.-RÉGIMEN JURÍDICO  

El contrato a realizar se califica como contrato de obras, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 6 y 19 de la LCSP. 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas  expresamente 

a lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.  

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 

el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante DPLCSP) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en 

adelante RGLCAP). 
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La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya 

resultado afectado por la Disposición derogatoria única de la LCSP. 

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación 

en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las de derecho privado. 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

- El Pliego de prescripciones técnicas. 

- Los planos. 

- La memoria del proyecto con el contenido que se determina en el artículo 128 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- El programa de trabajo. 

- Los cuadros de precios. 

- El documento en que se formalice el contrato. 

 

4ª.- CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Conforme al Reglamento (Ce) nº 2151/2003 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el contrato 

objeto del presente expediente está clasificado con el código 77231600-4. 

 

5ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La competencia como órgano de contratación para la presente licitación, de conformidad con 

la disposición adicional segunda de la LCSP y el Decreto de Delegación de la Alcaldía-

Presidencia, de fecha 19 de junio de 2007, corresponde a la Junta de Gobierno Local. 

 

6ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 

plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 49 de la 

LCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último que 
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será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo 

establecido en la LCSP sea exigible. 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización 

con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 

objeto del contrato. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 

en el artículo 44 de la LCSP. 

 

7ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Se señala como precio base de licitación la cantidad de 192.569,52 euros. 

Dicho presupuesto comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba 

realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los 

trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras que resulten de 

aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto 

municipales, provinciales y estatales, a excepción del I.V.A., que figurará como partida 

independiente. 

 

8ª.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 

La financiación del contrato se realizará con cargo a la partida 920.627.51 del vigente 

Presupuesto General, exisitiendo crédito presupuestario suficiente. 

Este contrato va a ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 

la Unión Europea , dentro del Eje 5 “Desarrollo Local y Urbano” (periodo 2007-2013) con un 

porcentaje de cofinanciación del 70 %. 

El contrato que se suscriba debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión 

Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, 

políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio 

ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social 

así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 
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2006, por el que se establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

 

SECCIÓN II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

9ª.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TIPO DE TRAMITACIÓN 

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto atendiendo a lo dispuesto 

en los artículos 141 a 145 de la LCSP. 

La tramitación del presente expediente será de carácter ordinario de conformidad con los 

artículos 93 y siguientes de la LCSP. 

 

10ª.- PUBLICIDAD 

De conformidad con el artículo 126 de la LCSP, será necesaria la publicación del Anuncio de 

Licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se insertará en la página web del 

Ayuntamiento de Almendralejo (www.almendralejo.es ), en el “Perfil del Contratante”, tanto el 

propio Anuncio de Licitación como el presente Pliego y los demás documentos relativos a la 

presente licitación. 

 

11ª.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

A) Garantía provisional 

Los licitadores quedan dispensados de constituir garantía provisional, de conformidad con lo 

dispuesto en él articulo 91 de la LCSP. 

B) Garantía definitiva 

El licitador que hubiera realizado la oferta económicamente más ventajosa está obligado a 

constituir una garantía definitiva por el importe del 5 por 100 del precio de adjudicación a 

disposición del órgano de contratación, que habrá de constituirse en cualquiera de las 

modalidades a que se refiere en el artículo 84 de la LCSP. 

El licitador que hubiera realizado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 

en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 

el requerimiento. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración 

no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 135.2. de la LCSP. 
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12ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Almendralejo 

en mano, en horas de oficina (lunes a viernes de 9 a 13:30 horas y sábados de 10 a 13:00 

horas), señalándose como último día de presentación el vigésimosexto día natural, contado 

desde el día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Badajoz. 

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá 

acreditar con el resguardo correspondiente la fecha y la hora de imposición del envío en la 

oficina de Correos y anunciar el mismo día al órgano de contratación por fax (al número 

924-677690) o telegrama la remisión de la proposición en el que se consigne el número de 

expediente, título completo del contrato y nombre del licitador. Sin tales requisitos, no será 

admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el apartado 

anterior. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo de 

presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

 

13ª.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN  

Cada licitador presentará un modelo de solicitud (Anexo I de este pliego) acompañado de 

tres sobres cerrados, denominados A, B y C que pueden ir lacrados. En cada uno de los 

cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indicará a continuación, figurando al 

dorso el nombre, domicilio, dirección de correo electrónico y número de teléfono y fax del 

licitador. 

 

Sobre A “Documentación General para tomar parte en el procedimiento de licitación para la 

adjudicación del contrato de obras de reforestación del entorno de San Marcos. 

2011/OBR/02”, el cual debe contener la siguiente documentación: 

A.1 Índice de todos los documentos incluidos en este sobre. 

El sobre A deberá contener un índice indicando todos los documentos contenidos en él, y su 

referencia a página. Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias 

autenticadas o compulsadas, conforme a la legislación vigente. 

A.2. Capacidad de las empresas 



A Y U N T A M I E N T O  D E  A L M E N D R A L E J O               

C O N T R A T A C I Ó N  

 

 
 
PCAP 2011/OBR/02   Página 7 de 33 

- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya 

legalmente, y Número de Identificación Fiscal. 

- Personas jurídicas: Escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita en 

Registro Mercantil o Registro Oficial correspondiente, Código de Identificación Fiscal y 

Documento Nacional de Identidad de la persona legitimada para suscribir la oferta. 

- Empresas no españolas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea: 

Acreditación de inscripción en el registro profesional o comercial correspondiente, y 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder. 

- Empresas no españolas pertenecientes a Estados no miembros de la Unión Europea: Informe 

de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, así como declaración 

de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, con 

renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder. 

A.3 Poderes. 

Los que comparezcan o presenten ofertas en nombre de otros o de personas jurídicas, 

deberán presentar como documento acreditativo de la representación el original o la copia 

autenticada, en su caso, del poder de representación debidamente bastanteado por la 

Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo. No obstante, podrán aceptarse 

poderes bastanteados por otras Administraciones Públicas así como por Letrados en ejercicio, 

siempre que quede acreditada la vigencia de aquellos. 

A.4 Inexistencia de prohibición para contratar y cumplimiento de obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social 

Declaración responsable de que el licitador posee plena capacidad de obrar y no está incursa 

en las prohibiciones para contratar conforme a el artículo 49 de la LCSP, y de estar al 

corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social comprometiéndose a aportar 

los certificados correspondientes en caso de resultar adjudicatario. (Modelo en ANEXO II del 

presente Pliego). 

Las empresas de Estado no Miembros de la Unión Europea podrán realizarlo mediante 

informe de la respectiva representación diplomática española, la cual se adjuntará con el 

resto de la documentación. 
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La empresa que hubiera realizado la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar 

las citadas certificaciones acreditativas del cumplimiento de obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en 

que hubiera recibido el requerimiento.  

A.5 Solvencia Económica y Financiera: Medios de Acreditación.  

La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 64 de la LCSP, entre ellos: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 

podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 

debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 

máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 

inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias 

de dicho volumen de negocios. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 

medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de 

contratación. 

A.6 Solvencia Técnica o Profesional: Medios de Acreditación. 

Podrá acreditarse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 65: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán 

el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 

según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; 

en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 

por la autoridad competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 

empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
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responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 

correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras. 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 

directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 

la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

A.7 Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. 

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán 

además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar 

adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el 

representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien 

designan representante de la U.T.E. ante la Administración para todos los efectos relativos al 

contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la U.T.E. 

 

Sobre B “Documentación referente a criterios de adjudicación ponderables en función de un 

juicio de valor, para tomar parte en el procedimiento de licitación para la adjudicación del 

contrato de obras de reforestación del entorno de San Marcos. 2011/OBR/02” 

Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios de 

adjudicación que dependan de un juicio de valor.  

 

Sobre C “Documentación, referente a criterios evaluables de forma automática, para tomar 

parte en el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de obras de 

reforestación del entorno de San Marcos. 2011/OBR/02” 

En este sobre se incluirá la proposición económica y de medios humanos, la cual se ajustará 

al modelo que aparece en el Anexo III de este pliego. 

 

La inclusión en el sobre de “documentación referente a criterios no valorables en cifras o 
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porcentajes” de cualquier documento que contenga información que deba obrar en el sobre 

de “documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”, será motivo de 

exclusión. 

 

La presentación de oferta implica la aceptación a que la adjudicación aparezca en la lista 

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamento (CE) 1828/2006, de la 

Comisión, de 8 de diciembre de 2006. 

 

14ª.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No exigida. 

 

15ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa, conforme a lo establecido en el artículo 134 de la LCSP, se atenderá a varios 

criterios de adjudicación que se puntuarán de la siguiente manera: 

A.- Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor 

1.- Mejoras: Se puntuará con un máximo de 25 puntos las mejoras introducidas, 

siempre que estén lo suficientemente definidas y justificadas, para los siguientes capítulos: 

 -  Mejoras en la elección de especies vegetales (número de árboles y arbustos a 

implantar y calibre de los mismos). Máximo 15 puntos. 

 -  Mejoras relativas al mobiliario urbano (cantidad y calidad de los elementos 

empleados). Máximo 10 puntos. 

 

Las mejoras ofertadas se explicitarán mediante memoria técnica vinculante que describa y 

justifique la mejora con planos, presupuesto y mediciones. 

Se valorará especialmente el diseño de la mejora propuesta y la calidad de los materiales 

empleados. 

B.- Criterios evaluables de forma automática 

1.-Oferta económica a la Baja sobre el Presupuesto Base de Licitación 

Las ofertas que presenten una baja económica igual o superior al 10% se puntuarán con 30 

puntos.  
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El resto de las ofertas se puntuarán de forma lineal conforme a la siguiente fórmula: 

 Pi = [1 - (Oi / O0)] x 300 

donde: Pi  puntuación correspondiente a la oferta “i”. 

  O0  valor económico del presupuesto de licitación (I.V.A. excluido). 

  Oi valor económico de la oferta “i” (I.V.A. excluido). 

2.- Medios Humanos:  

De acuerdo con las características de la obra se estima que el personal mínimo necesario 

para la ejecución de la misma es el siguiente: 1 jefe de obra, 1 encargado, 5 oficiales y 10 

peones. La puntuación correspondiente a este apartado se estructura de la siguiente forma: 

- Se valorará  hasta 15 puntos el personal adicional al mínimo adscrito por el 

Contratista a la obra, a razón de 3 puntos por trabajador adicional. 

- Además, cuando justificadamente se contrate a trabajadores en situación oficial de 

desempleo para formar parte de la plantilla a disposición de la obra se otorgará 1 

punto por cada desempleado contratado, con un máximo de 10 puntos. 

 

El Contratista adjudicatario pondrá a disposición del Contrato los medios humanos ofertados 

(mínimos y adicionales) durante al menos el 60% del tiempo de duración del mismo, y 

siempre que la Dirección Facultativa requiera de forma justificada su presencia. 

Cuando la contratación de trabajadores desempleados haya sido valorada entre los criterios 

de adjudicación de la obra, los trabajadores contratados procedentes de situación de 

desempleo sólo podrán ser sustituidos por trabajadores en la misma situación. Los 

desempleados contratados puestos a disposición del Contrato durante los tres primeros 

meses de la Obra deberán estar inscritos en las oficinas de empleo con fecha anterior a la 

publicación de la licitación de la obra. 

El Contratista pondrá a disposición de la Administración para su comprobación partes 

semanales con el personal adscrito a la obra en el que se haga constar la situación laboral 

y las condiciones particulares del personal que pudieran afectar a los condiciones del 

Contrato. 

 

16ª.- MESA DE CONTRATACIÓN 

La mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo: 

Presidente:  El Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue. 
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Vocales:   Un representante de cada uno de los grupos políticos existente en la 

Corporación. 

El Interventor de Fondos de la Corporación o persona en quien delegue. 

El Secretario de la Corporación o persona en quien delegue. 

Dos Técnicos municipales del Área de la Oficina Técnica de Obras. 

Actuará como Secretario de la Mesa un funcionario designado por el órgano de contratación. 

 

17ª.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la constitución de la 

Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la 

documentación general (sobre A), certificando el Secretario la relación de documentos que 

figuren en cada uno de ellos. 

La Mesa procederá a calificar, en acto interno, la documentación presentada en tiempo y 

forma y si observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará 

verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas se 

harán públicas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento concediéndose un plazo no 

superior a tres días hábiles a partir del siguiente a dicha publicación, para que los licitadores 

los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. 

De lo actuado, se dejara constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 

La Mesa, una vez calificada la documentación general y subsanados, en su caso, los defectos 

u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se 

ajustan a los criterios de selección, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la 

licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. 

 

18ª.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en la cláusula anterior, se procederá a la 

apertura pública del sobre que contiene las documentación referente a criterios de 

adjudicación ponderables en función de un juicio de valor (sobre “B”) que se celebrará en el 

lugar y horas que determine el Presidente de la Mesa de Contratación. Dicha convocatoria se 

anunciará con una antelación minima de 48 horas en el Perfil del Contratante y en el Tablón 

de Anuncios Municipal. 
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Comenzará el acto dándose lectura el anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al 

recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en 

los certificados extendidos, hecho lo cual se dará conocimiento al publico del número de 

proposiciones recibidas y nombre de los interesados dando posibilidad a los interesados para 

que puedan comprobar que los sobres contienen las ofertas que se encuentran en la mesa y 

en idénticas condiciones en que fueron entregados.  
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con 

expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión 

de estas últimas. 

Antes de la apertura de la primera oferta se invitará a los licitadores interesados a que 

manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que se estimen 

necesarias, pero sin que en este momento la Mesa pueda hacerse cargo de documentos que 

no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el plazo de 

corrección o de subsanación de defectos u omisiones. 

A continuación, la Mesa de Contratación realizará la apertura del sobre B. 

La documentación contenida en el sobre B se remitirá, por el Secretario de la Mesa, a la 

Oficina Técnica del Ayuntamiento, para la elaboración del informe correspondiente sobre las 

distintas ofertas, en el cual contendrá la valoración de las proposiciones presentadas por los 

licitadores admitidos. 

Una vez realizado el informe y realizada la valoración por parte de la Mesa de Contratación 

en base al mismo se procederá en el lugar y horas que determine el Presidente de la Mesa 

de Contratación previa convocatoria que se anunciará con una antelación minima de 48 

horas en el Perfil del Contratante y en el Tablón de Anuncios Municipal, a la apertura del 

sobre que contiene las documentación referente a criterios de adjudicación cuantificables de 

forma automática (sobre “C”). 

La ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor se dará a conocer 

en el acto público de apertura del resto de la documentación que integre la proposición. 

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos emitidos, la Mesa de 

Contratación elevará toda la documentación junto con el acta y las observaciones o 

propuestas que estime convenientes al órgano de contratación que haya de efectuar la 

adjudicación del contrato. 
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La propuesta de clasificación de la ofertas que formule la Mesa de Contratación, no creará 

derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. 

Del acto de la apertura de proposiciones y sus incidentes, se levantará el acta recogiendo la 

propuesta de adjudicación. 

 

19ª.- ADJUDICACIÓN  

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 

que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el 

artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación 

señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos 

estime pertinentes.  

Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares se produjera empate en la puntuación entre dos o más 

licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de 

trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto 

o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores 

eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo 

empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de 

género. 

A tal efecto,  la Sección de Contratación Pública del Ayuntamiento de Almendralejo requerirá 

la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de 

cinco días para su aportación. 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 

resolverá mediante sorteo. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y 

de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 



A Y U N T A M I E N T O  D E  A L M E N D R A L E J O               

C O N T R A T A C I Ó N  

 

 
 
PCAP 2011/OBR/02   Página 15 de 33 

certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo 

que se establezca otra cosa en los pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de 

diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 

precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 

siguiente al de apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará en quince días hábiles 

cuando sea necesario seguir el trámite de audiencia por presuntas ofertas anormales o 

desproporcionadas a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP si la forma de adjudicación 

fuere el procedimiento abierto, de conformidad con el art. 145.3 de la LCSP. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 310 de la LCSP, 

recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará 

los siguientes extremos: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 

que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en 

forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 

del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 

preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 

admitidas. 
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Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 

contenida en el artículo 137. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 

debe procederse a su formalización conforme al artículo 140.3 de la LCSP 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 

recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 

dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 

en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 

rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, será de cinco días. 

En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que 

haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su 

adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores. 

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se 

compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la 

forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que 

rigen la responsabilidad de la Administración.  

Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 

licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de 

las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 

desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir 

o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 

contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de 

los interesados. 
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El Servicio de Contratación conservará durante, al menos, tres meses, contados desde la 

adjudicación, la citada documentación, transcurridos los cuales sin que haya sido requerida 

por las empresas, se procederá a su destrucción. 

 

20ª.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACION DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará con su formalización, en documento administrativo que se ajuste 

con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar 

que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 

cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo 

no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 140.3 de la LCSP sin que 

se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 

contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 

recurso hubiera levantado la suspensión. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 135.4. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 

del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 

previstos en el artículo 97 de la LCSP. 

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Agrupación Temporal de Empresas 

deberán éstas acreditar la constitución de la misma en escritura pública dentro del plazo 

otorgado para la formalización del Contrato, acompañando el NIF asignado a la Agrupación. 
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No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en los 

supuestos contemplados en los artículos 96 y 97 de la LCSP, referidos a los expedientes de 

tramitación urgente y de emergencia. 

 

SECCIÓN III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

21ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras deberán estar terminadas en el plazo máximo de TRES MESES, a contar desde el 

día siguiente al del acta de comprobación del replanteo si ésta fuese de conformidad. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 

tales efectos, en el plazo máximo de diez días, a contar desde la fecha de formalización del 

contrato, se procederá a la comprobación del replanteo. A tales efectos, los Servicios de la 

Corporación, encargados de la obra procederán, en presencia del contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo de la obra que se efectuó previamente a la licitación, cuyo 

resultado se extenderá en un acta que será firmada por ambas partes interesadas, remitiendo 

un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

 

22ª.- REALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se realizarán con estricta sujeción a las estipulaciones de este pliego de cláusulas 

administrativas particulares y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica del 

proyecto aprobado, diera al contratista, el Director Facultativo de las obras. 

Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito, en 

el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso 

a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa o del 

Coordinador de Seguridad y Salud, acerca de instalaciones de señales complementarias o 

modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
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El contratista estará obligado a mantener la circulación rodada y peatonal en condiciones 

suficientes de seguridad, siendo el responsable de cualquier incidente que pueda producirse 

por circunstancias inapropiadas del estado del firme y de la acera, así como de una 

insuficiente señalización, iluminación o balizamiento de la obra. 

El contratista mantendrá en todo momento y en condiciones normales de seguridad vial, los 

accesos a la propiedad, tanto de vehículos como de peatones, garantizando, en todo caso, la 

accesibilidad de vehículos de emergencia. 

Durante el desarrollo de las obras, el adjudicatario atenderá sus obligaciones contractuales 

generales y cuantas órdenes le sean dadas por la Dirección de las Obras para el buen fin de 

las mismas, incluso aportar Planos de Replanteo detallado de obras y/o instalaciones, 

propuestas previas de materiales y equipos, Libro de Control de Calidad, métodos y pruebas 

de ensayos de calidad, regulación y recepción, medidas reglamentarias, etc., previamente a su 

ejecución, para la conformidad de la Dirección de Obra, entre otras. 

Asimismo, podrá ser requerido por la Dirección de Obra para la elaboración de la 

documentación técnica, así como suscribir y obtener las legalizaciones preceptivas 

reglamentarias. 

El Jefe de obra emitirá un Acta de Visita de Obra, con los acuerdos estipulados en cada 

visita o reunión con la Dirección Facultativa, la cual deberá ser conformada y firmada visada 

por la Dirección antes de la visita siguiente. 

 

23ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRAS 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo 

conformes con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reducción o 

supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando 

ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no se encuentren en los 

supuestos previstos en la letra e) del artículo 220 de la LCSP. En caso de supresión o 

reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas 

en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 

aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista 

por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 

contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado 
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o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 

procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento 

del precio primitivo del contrato. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 

recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, 

que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 

consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 

en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior 

al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 

Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si 

se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades 

gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, 

podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la 

propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto 

no supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y 

suficiente para su financiación. 

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de 

las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará 

el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a 

realizar. 

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho 

meses el expediente del modificado. 
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Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 

obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.  

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir  

modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran siempre que 

sean debidos a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándose debidamente en el 

expediente. 

 

24ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En ningún caso habrá lugar, ni tendrá derecho el contratista, a la revisión de precios del 

contrato a que se refieren los artículos 77 y siguientes de la LCSP.   

 

25ª.- RIESGO Y VENTURA 

De acuerdo con lo que establece el artículo 199 de la LCSP la ejecución de los contratos 

basados en el contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

 

26ª.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de cada una de las obras ejecutadas, 

ajustándose a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, en su caso, 

del responsable del contrato, la comprobación de la realización de las obras, así como sus 

instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él 

designado.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 

de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 

materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
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ejecución de lo pactado. 

Durante el curso de cada obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 

misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con 

los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos 

serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante 

toda la jornada de trabajo. 

El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 

gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará 

la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los 

precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 

RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los 

gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 

en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio 

de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 

correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214 de la LCSP, será el 

establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a 

la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 

conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección 

de la obra. 

 

27ª.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El cumplimiento del contrato habrá de acreditarse y exigirá por parte del Ayuntamiento de un 

acta formal y positiva de recepción de las obras o conformidad que se llevará a cabo dentro 
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del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato 

previa notificación, al efecto, del contratista. 

La recepción de las obras se hará constar en acta reuniéndose, en la fecha que se 

establezca un facultativo designado por el Alcalde-Presidente, el facultativo encargado de la 

dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estimara oportuno, de su facultativo. 

También asistirá el Interventor de la Corporación o funcionario en quien delegue para la 

comprobación de la inversión. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

facultativo designado por la Presidencia, en representación de la Corporación, las dará por 

recibidas. 

Si no se hallasen en estado de ser recibidas, el Director de las obras señalará los defectos 

observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas. 

Si transcurre dicho plazo sin haberse subsanado las deficiencias, podrá concederse un nuevo 

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. De todo lo expuesto se levantará la 

correspondiente acta, que será firmada por todos los asistentes. 

 

28ª.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de la buena realización de las obras será de un año, a contar desde la 

fecha del acta de recepción provisional favorable de las mismas. 

Durante dicho plazo, el contratista cuidará de la conservación y policía de las obras con 

arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que de el 

técnico del Ayuntamiento. Si descuidase la conservación y diere órdenes que pongan en 

peligro la obra, se ejecutarán por la propia Administración y a cargo del contratista, los 

trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

29ª.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde 

la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
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SECCIÓN IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

30ª.- ABONOS,  MEDICIONES Y VALORACIÓNES 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme al presupuesto aprobado y, en 

su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no 

podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra 

realizadas no consignadas en el presupuesto. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 

pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para cada clase de obra se 

adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de los estudios 

de mediciones del presupuesto. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y 

características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está 

obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 

contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 

particular. 

Terminada la medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 

ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el 

contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos 

de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo 

puesto en obra . 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 

aumentarán los porcentajes equivalentes al 13% en concepto de Gastos Generales, un 6% en 

concepto de Beneficio Industrial y finalmente el I.V.A. que proceda. La cifra que resulte se 

multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, 

que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los 

diez días siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a 

sesenta días devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización 

por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con 
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los establecido en el artículo 200.4 de la LCSP. 

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al 

contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna 

aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de 

las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 

recepción y a cuenta de la liquidación de cada una de las obras. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme a lo 

dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

Los precios de aplicación de la misma serán elaborados de acuerdo con los precios simples 

y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha Base de Precios, sobre los que se 

aplicará, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado por el 

adjudicatario, y si ello no fuera posible, serán fijados por la Administración a propuesta de la 

dirección facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta por 

plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, la Administración 

podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios fijados o ejecutarlas 

directamente, según el artículo 217.2 de la LCSP. 

Las nuevas partidas a tanto alzado una vez aprobadas, previa tramitación del correspondiente 

expediente de modificación de contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 202 

de la LCSP , se considerarán incorporadas al cuadro de precios que rige el mismo. 

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias 

realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 

adscritos a la obra, solo se expedirán en casos excepcionales que a juicio de la dirección 

facultativa sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantías que a tal efecto 

determinan los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 

 

31ª.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 

carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 

como tal. Este deber se mantendrá en el plazo de cinco años. Los órganos de contratación 

no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 

como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los 
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sobres una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter. 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 

respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 

razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización 

del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia 

de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la 

prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la 

empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de 

sus empleados se pudiera incurrir. 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 

consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los 

documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su 

trabajo. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido 

en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la LCSP.  

 

32ª.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción LRSSC y R. D.1109/2007, 

así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de 



A Y U N T A M I E N T O  D E  A L M E N D R A L E J O               

C O N T R A T A C I Ó N  

 

 
 
PCAP 2011/OBR/02   Página 27 de 33 

seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 

 

33ª.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la normativa vigente en cada 

momento de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la misma, a fin de 

garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus 

limitaciones. 

 

34ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 

una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados 

en las leyes. También será el contratista responsable de los daños que se causen a terceros 

como consecuencia de los vicios del proyecto. En todo caso, será de aplicación lo 

preceptuado en el artículo 198 de la LCSP. 

El contratista será responsable ante el órgano de contratación de las consecuencias 

derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros y 

responsable único frente a éstos de las mismas consecuencias. 

 

35ª.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 

Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el 

supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 

permisos procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 

legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que 

la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 

financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios 

del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en 

especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA 

y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia 

del mismo. 
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El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en los Diarios 

oficiales como en otros medios de difusión, será de 2.000 euros. 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 

siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

Tratándose de obras que se financian en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista 

deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al menos en 

igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista. 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, 

un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan 

ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes o inmediaciones. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.  

Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 

bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el 

contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en 

las obras hasta la recepción de las mismas. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 

entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 

diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente 

el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

36ª.- REGIMEN DE SANCIONES 

El régimen de penalidades por ejecución defectuoso y demora será el previsto en el artículo 

196 de la LCSP. 

El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de las obras. 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto de 

los plazos parciales o incumplido el plazo final, la Corporación podrá optar, indistintamente, 
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por la resolución del contrato con perdida de la garantía o por la imposición de las 

penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato. 

Si los técnicos municipales observasen deficiencias en los materiales empleados en la obra, lo 

comunicaran por escrito a la Corporación y al contratista, que, una vez oído, procederá a 

reponer los elementos afectados, sin perjuicio de la sanción económica, que puede alcanzar 

hasta el 50 por 100 del valor de los materiales sustituidos. 

 

SECCIÓN V. PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

37ª.- PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter 

administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se 

susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y 

extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la LCSP. 

El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se ajustará a lo dispuesto en la LCSP y 

en la legislación específica que resulte de aplicación. 

 

SECCIÓN VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

38ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 206 y 220 de la LCSP, 

así como las siguientes: 

— La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

— La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

— El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

— El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como 

tales en los pliegos o en el documento de formalización del contrato. 
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La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 

establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

En la resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y 

deberá además indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que 

deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 

motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique 

para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 207 de 

la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 222 de la LCSP así como 

en el artículo 110 del RGLCAP. 

 

SECCIÓN VII. JURISDICCIÓN 

 

39ª.- JURISDICCIÓN 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación 

competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. Contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al 

previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados 

puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 116 y 117 de la 

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.     

INFORME para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el cual es conforme con la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás 

legislación vigente aplicable en materia de contratación administrativa local, ha sido aprobado por Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el día  18 de enero de 2011. 

En Almendralejo, a 19 de enero de 2011 

EL SECRETARIO GENERAL 
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE LICITACIÓN 

 

Don __________________________________________________________, mayor de edad, provisto con 

el D.N.I nº.______________________________en nombre propio o en representación 

de___________________________________________________________, provisto/a con el 

D.N.I/C.I.F.______________________________________________________________ y con domicilio en 

____________________________________________________________________________________________ 

enterado del expediente de contratación convocado por el Ayuntamiento de Almendralejo 

(Badajoz) y cuyas características son las siguientes: 

 

Descripción del objeto del contrato 

 

 Obras de reforestación del entorno de San Marcos. (2011/OBR/02) 

 

Procedimiento de adjudicación 

 

 Abierto 

  

SOLICITA 

Tomar parte en el mismo, adjuntando la siguiente documentación: 

 Sobre  A     “Documentación general” 

 Sobre  B   “Documentación referente a criterios de adjudicación ponderables en 

función de un juicio de valor” 

 Sobre  C “Documentación referente a criterios de adjudicación valorables 

automáticamente” 

 

Almendralejo, _______________ de ____________________________ de 2011 

 

Fdo.: ______________________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

Don_______________________________________________________________________________________,  

Mayor de edad, titular del D.N.I. nº _______________________________________en nombre Propio 

o en representación de la empresa ______________________________________________ provisto/a 

con el C.I.F. ó D.N.I____________________________________________, enterado de la contratación 

, por procedimiento abierto, de las obras de reforestación del entorno de San Marcos (Expte. 

2011/OBR/02). 

 

 DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

PRIMERO:  Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que 

represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en 

supuesto alguno a los que se refiere el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, y no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración 

de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo de 

Incompatibilidades de Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado, así como de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos 

electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, hallándose la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

SEGUNDO: Que en la empresa que representa se halla al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y 

se compromete a aportar, en el supuesto de resultar la oferta económicamente mas 

ventajosa, en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en 

que hubiera recibido el requerimiento, los documentos que así lo acrediten. 

 

Declaración que firmo en _________________, a _____ de ____________________ de 2011 

(firma y sello de la empresa) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

Don __________________________________________, mayor de edad, titular del D.N.I. nº____________________________, en 

nombre propio o en representación de la empresa _____________________________________________, previsto/a con el 

C.I.F. ó D.N.I. _______________________________, enterado de la licitación, por procedimiento abierto, de las obras de 

reforestación del entorno de San Marcos, así como de las condiciones y requisitos para concurrir a la licitación, todo 

ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 

que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, se compromete a 

realizarlo en en el precio de ________________________________________________ euros (en letras y número), I.V.A. 

excluido. 

 

A esta cantidad le corresponde un I.V.A. de _____________ euros, por lo que el importe total, I.V.A. incluido asciende a 

la cantidad de ______________________________ euros. 

 

Dicho importe incluye además todos tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como 

todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato. 

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria del presente contrato los medios humanos directos adscritos a la 

ejecución del mismo serán los siguientes: 

 

PERSONAL A CONTRATAR PERSONAL YA CONTRATADO TOTAL MANO DE OBRA 
  

Categoría Nº Categoría nº Categoría Nº+nº 
            
            
            
            
            
 

Nº: Número de trabajadores en situación legal de desempleo que en cada oferta son objeto de nuevo contrato. 

nº: Número de trabajadores empleados en la empresa que se destinarán a la obra 

 

 

En ____________________________, a _____________de ___________________ de 2011 

 

 

(firma y sello de la empresa) 

 


