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1 Capataz 9,07 3,841 h. 34,84
2 Oficial primera 8,94 204,270 h. 1.826,17
3 Ayudante 8,71 151,700 h. 1.321,31
4 Peón especializado 8,60 126,600 h. 1.088,76
5 Peón ordinario 8,50 260,215 h. 2.211,83
6 Oficial 1ª Encofrador 10,18 1,544 h. 15,72
7 Ayudante- Encofrador 9,81 1,544 h. 15,15
8 Oficial 1ª Pintor 13,41 247,750 h. 3.322,33
9 Ayudante-Pintor 13,00 247,750 h. 3.220,75

Importe total: 13.056,86

ALMENDRALEJO, NOVIEMBRE DE 2014
ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE JIMENEZ RETAMAL

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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1 Tierra 2,39 100,320 m3 239,76
2 Arena de río 0/5 mm. 9,08 53,186 m3 482,93
3 Arena de río 0/5 mm. 11,65 211,643 t. 2.465,64
4 Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 6,06 834,350 t. 5.056,16
5 Gravilla 20/40 mm. 5,15 1,287 t. 6,63
6 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 72,32 0,274 t. 19,82
7 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 78,01 0,021 t. 1,64
8 Agua 0,60 91,371 m3 54,82
9 Pequeño material 0,56 465,000 ud 260,40
10 Hormigón HM-20/B/32/I central 39,42 7,000 m3 275,94
11 Hormigón HM-20/P/20/I central 56,37 18,370 m3 1.035,52
12 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 56,64 0,400 m3 22,66
13 Hormigón HM-20/B/16/IIa central 56,37 17,702 m3 997,86
14 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/16 central 47,06 2,970 m3 139,77
15 Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x60 cm. 35,98 10,000 ud 359,80
16 Arqueta polipropileno c/fondo 58x58x60cm. 43,80 10,000 ud 438,00
17 Tubería corrugada PVC J.E.DN=200 11,87 150,000 m. 1.780,50
18 Canal pref.hgón.c/pte.rej. 37,87 135,000 m. 5.112,45
19 Registro desarenador 50,14 12,000 m. 601,68
20 Pintura poliuretano alifatico para suelo 28,50 991,000 l. 28.243,50
21 Pequeño material 1,04 495,500 ud 515,32
22 Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm 4,20 78,800 m. 330,96
23 Colorant.y aditiv.horm.impre/m2 0,81 167,000 ud 135,27
24 Amortiz.equipo horm.impreso/m2 0,26 167,000 ud 43,42
25 Junta dilatación/m2 pavim.contin 0,48 167,000 ud 80,16
26 Geotextil drenaje 125 g/m2. UV 0,20 1.725,900 m2 345,18
27 Pav. in situ bicapa 13 mm. 39,97 50,000 m2 1.998,50
28 Pintura y señalización pista atletismo 6

calles 4.689,07 1,000 ud 4.689,07
29 Tabla de batida completa 210,93 4,000 ud 843,72
30 Valla obstáculo alta competic. 95,20 6,000 ud 571,20
31 Adhesivo poliuretano 2,17 675,000 kg 1.464,75
32 Nivelación c/resinas sintéticas 4,20 50,000 m2 210,00
33 Césped artificial con relleno 14,66 1.350,000 m2 19.791,00
34 Transporte interior mecanico de residuos

petreos seleccionados A 2,74 4,000 m3 10,96
35 Transporte interior mecanico de residuos

mixtos a 100 m 1,72 3,500 m3 6,02

Importe total: 78.631,01

ALMENDRALEJO, NOVIEMBRE DE 2014
ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE JIMENEZ RETAMAL

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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1 Hormigonera 200 l. gasolina 1,53 0,505h. 0,77
2 Excav.hidr.neumáticos 100 CV 31,69 15,678h. 496,84
3 Retroexcavad.c/martillo rompedor 44,85 0,096h. 4,31
4 Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 20,55 11,385h. 233,96
5 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 26,87 4,268h. 114,68
6 Retrocargadora neum. 75 CV 25,70 1,200h. 30,84
7 Retrocargadora neum. 100 CV 31,48 20,250h. 637,47
8 Dumper autocargable 2.000 kg. 3,30 9,120h. 30,10
9 Camión basculante 4x2 10 t. 15,38 113,853h. 1.751,06
10 Camión basculante 4x4 14 t. 24,41 3,889h. 94,93
11 Canon de escombros a vertedero 0,24 1,800m3 0,43
12 Canon gestion de residuos pétreos 6,46 4,000m3 25,84
13 Canon gestion de residuos mixtos 8,97 3,500m3 31,40
14 Canon gestion de tierras 0,78 561,763m3 438,18
15 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 19,19 21,085h. 404,62
16 Motoniveladora de 200 CV 38,81 7,585h. 294,37
17 Pisón vibrante 70 kg. 1,57 68,400h. 107,39
18 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 3,75 21,100h. 79,13
19 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 21,86 7,585h. 165,81
20 Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 14,68 40,500h. 594,54
21 Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 0,84 8,350h. 7,01
22 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 1,62 12,396h. 20,08

Importe total: 5.563,76

ALMENDRALEJO, NOVIEMBRE DE 2014
ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE JIMENEZ RETAMAL

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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1 m3 de MORTERO CEMENTO M-5
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 8,50 1,700 14,45
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 78,01 0,270 21,06
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 9,08 1,090 9,90
P01DW010 m3 Agua 0,60 0,255 0,15
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,53 0,400 0,61

Importe: 46,17

2 m3 de HORMIGÓN HM-15/P/40
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 8,50 1,250 10,63
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 72,32 0,290 20,97
P01AA040 t. Arena de río 0/5 mm. 11,65 0,680 7,92
P01AG070 t. Gravilla 20/40 mm. 5,15 1,360 7,00
P01DW010 m3 Agua 0,60 0,160 0,10
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,53 0,500 0,77

Importe: 47,39

3 m2 de Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en
vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E04SE070 m3 HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLE… 71,18 0,100 7,12

Importe: 7,12

4 m3 de Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25
N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humedad
alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p.
de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y
DB-sE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A030 h. Oficial primera 8,94 0,600 5,36
O01A070 h. Peón ordinario 8,50 0,600 5,10
P01HC173 m3 Hormigón HM-20/B/16/IIa central 56,37 1,060 59,75
M10HV080 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 1,62 0,600 0,97

Importe: 71,18

5 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A030 h. Oficial primera 8,94 1,000 8,94
O01A050 h. Ayudante 8,71 1,000 8,71
O01A070 h. Peón ordinario 8,50 0,500 4,25

Importe: 21,90

ALMENDRALEJO, NOVIEMBRE DE 2014
ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE JIMENEZ RETAMAL

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)

CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL POLIDEPORTIVO TOMAS DE LA HERA Página 4



1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.1 U01CRL020 m2 Demolición y levantado de pavimento deportivo de 10/20 cm. de espesor,
incluso bordillos de confinamiento existentes, incluso transporte del
material a vertedero.

O01A020 0,004 h. Capataz 9,07 0,04
O01A070 0,008 h. Peón ordinario 8,50 0,07
M05EN050 0,008 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 44,85 0,36
M05PN010 0,004 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 26,87 0,11
M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 24,41 0,20
M07N060 0,150 m3 Canon de escombros a vertedero 0,24 0,04

3,000 % Costes indirectos 0,82 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,84

Son ochenta y cuatro céntimos

1.2 E02DM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de campo de futbol, por medios
mecánicos, en formación de plataforma, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01A070 0,025 h. Peón ordinario 8,50 0,21
M05RN030 0,050 h. Retrocargadora neum. 100 CV 31,48 1,57

3,000 % Costes indirectos 1,78 0,05

Precio total por m3  .................................................. 1,83

Son un euro con ochenta y tres céntimos

1.3 E02SA070 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin
aporte de tierras, incluso regado de los mismos, hasta un grado de
compactación del 95 PN, y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070 0,030 h. Peón ordinario 8,50 0,26
M08RT020 0,030 h. Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 14,68 0,44
M08CA110 0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 19,19 0,19

3,000 % Costes indirectos 0,89 0,03

Precio total por m2  .................................................. 0,92

Son noventa y dos céntimos

1.4 E02ZM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070 0,125 h. Peón ordinario 8,50 1,06
M05EN030 0,196 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 31,69 6,21

3,000 % Costes indirectos 7,27 0,22

Precio total por m3  .................................................. 7,49

Son siete euros con cuarenta y nueve céntimos

1.5 E02SZ020 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a
pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070 1,000 h. Peón ordinario 8,50 8,50
M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 3,30 0,33
M08RI010 0,750 h. Pisón vibrante 70 kg. 1,57 1,18
P01DW010 1,000 m3 Agua 0,60 0,60
P01AA010 1,100 m3 Tierra 2,39 2,63

3,000 % Costes indirectos 13,24 0,40

Precio total por m3  .................................................. 13,64

Son trece euros con sesenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 E02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

O01A070 0,130 h. Peón ordinario 8,50 1,11
M05EN030 0,210 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 31,69 6,65

3,000 % Costes indirectos 7,76 0,23

Precio total por m3  .................................................. 7,99

Son siete euros con noventa y nueve céntimos

1.7 E04CM060 m3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y
DB-SE-C.

O01BE010 0,260 h. Oficial 1ª Encofrador 10,18 2,65
O01BE020 0,260 h. Ayudante- Encofrador 9,81 2,55
M10HV080 0,400 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 1,62 0,65
P01HC002 1,060 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 39,42 41,79

3,000 % Costes indirectos 47,64 1,43

Precio total por m3  .................................................. 49,07

Son cuarenta y nueve euros con siete céntimos

1.8 U09AP030 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de 125 g/m2, fabricado en
PP, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a
tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a
perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por
cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para
posterior relleno con tierras.

O01A060 0,010 h. Peón especializado 8,60 0,09
O01A070 0,010 h. Peón ordinario 8,50 0,09
P28SD030 1,100 m2 Geotextil drenaje 125 g/m2. UV 0,20 0,22

3,000 % Costes indirectos 0,40 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,41

Son cuarenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 SANEAMIENTO Y DRENAJE

2.1 E03WCL020 m. Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero
con pendiente incorporada del 0,6%, con bordes reforzados en acero
galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero
galvanizado, y clavijas de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en
zanjas por medios mecánicos, transporte de tierras al vertedero,
encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla
electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la
longitud ejecutada. s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el
DB-HS5.

O01A030 0,300 h. Oficial primera 8,94 2,68
O01A050 0,300 h. Ayudante 8,71 2,61
P02WC120 1,000 m. Canal pref.hgón.c/pte.rej. 37,87 37,87
P01HD120 0,022 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/16 central 47,06 1,04
P01DW020 3,000 ud Pequeño material 0,56 1,68

3,000 % Costes indirectos 45,88 1,38

Precio total por m.  .................................................. 47,26

Son cuarenta y siete euros con veintiseis céntimos

2.2 E03CPE480 m. Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm tipo doble pared teja de
Uralita o similar, diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y
probada, y con p.p. de medios auxiliares,  cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,100 h. Oficial primera 8,94 0,89
O01A060 0,100 h. Peón especializado 8,60 0,86
P02TP710 1,000 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=200 11,87 11,87
%5 5,000 % Material Auxiliar 13,62 0,68
P01AA030 0,354 m3 Arena de río 0/5 mm. 9,08 3,21

3,000 % Costes indirectos 17,51 0,53

Precio total por m.  .................................................. 18,04

Son dieciocho euros con cuatro céntimos

2.3 E03AAP020 ud Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso marco y
tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm.  Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

O01A030 0,250 h. Oficial primera 8,94 2,24
O01A060 0,500 h. Peón especializado 8,60 4,30
M05RN020 0,120 h. Retrocargadora neum. 75 CV 25,70 3,08
P01HC002 0,044 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 39,42 1,73
P02AC230 1,000 ud Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x60 cm. 35,98 35,98
P02AL020 1,000 ud Arqueta polipropileno c/fondo 58x58x60… 43,80 43,80
%5 5,000 % Material Auxiliar 91,13 4,56

3,000 % Costes indirectos 95,69 2,87

Precio total por ud  .................................................. 98,56

Son noventa y ocho euros con cincuenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.4 E03WCL040 m. Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en
acero galvanizado con salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado,
con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y
clavija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excavación.
Medida la unidad ejecutada.

O01A030 0,600 h. Oficial primera 8,94 5,36
O01A050 0,600 h. Ayudante 8,71 5,23
P02WC150 1,000 m. Registro desarenador 50,14 50,14
P01HC002 0,022 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 39,42 0,87
P01DW020 5,000 ud Pequeño material 0,56 2,80

3,000 % Costes indirectos 64,40 1,93

Precio total por m.  .................................................. 66,33

Son sesenta y seis euros con treinta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1 U02CZR020 m3 Extendido de arena de granulometría 0.2-0.8 mm, colocada, extendida,
nivelada, retacada, apisonada en cubrición y compactada, al 95% proctor
modificado.

O01A070 0,100 h. Peón ordinario 8,50 0,85
P01AA040 1,000 t. Arena de río 0/5 mm. 11,65 11,65
M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 26,87 0,54
M08RL010 0,100 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 3,75 0,38

3,000 % Costes indirectos 13,42 0,40

Precio total por m3  .................................................. 13,82

Son trece euros con ochenta y dos céntimos

3.2 U04AS050 m2 Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 10 cm.
de espesor, coloreado y enriquecido superficialmente y con acabado
impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre
firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, y
p/p. de juntas.

O01A030 0,150 h. Oficial primera 8,94 1,34
O01A060 0,450 h. Peón especializado 8,60 3,87
P01HC003 0,110 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 56,37 6,20
M10HV010 0,050 h. Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 0,84 0,04
P25VC015 1,000 ud Colorant.y aditiv.horm.impre/m2 0,81 0,81
P25VC030 1,000 ud Amortiz.equipo horm.impreso/m2 0,26 0,26
P25W020 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.contin 0,48 0,48

3,000 % Costes indirectos 13,00 0,39

Precio total por m2  .................................................. 13,39

Son trece euros con treinta y nueve céntimos

3.3 E04SA070 m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado,  colocado, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, extendido y compactado con
pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

E04SA010 1,000 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6 7,12 7,12
3,000 % Costes indirectos 7,12 0,21

Precio total por m2  .................................................. 7,33

Son siete euros con treinta y tres céntimos

3.4 U04BZ010 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra,
extendida y compactada al 95% Proctor Modificado, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25, incluso pp de
nivelación y compactación de la capa resultante mediante láser
adecuando unas pendientes del 0,7% realiazando el riego y
compactación. Incluso tratamiento superficial con herbicida mediante
camión cisterna. Medida la superficie terminada.

O01A020 0,010 h. Capataz 9,07 0,09
O01A070 0,020 h. Peón ordinario 8,50 0,17
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 38,81 0,78
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 21,86 0,44
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 19,19 0,38
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 24,41 0,24
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 6,06 13,33

3,000 % Costes indirectos 15,43 0,46

Precio total por m3  .................................................. 15,89

Son quince euros con ochenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 U04ABH050 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza.

O01A060 0,200 h. Peón especializado 8,60 1,72
A01MA050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 46,17 0,05
P25BH110 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm 4,20 4,20
A01RH100 0,012 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 47,39 0,57

3,000 % Costes indirectos 6,54 0,20

Precio total por m.  .................................................. 6,74

Son seis euros con setenta y cuatro céntimos

3.6 0401 m2 Lámina de polietileno de baja densidad 0.5 mm de espesor colocada
sobre capa de arena, incluso p.p. de solapes. Totalmente colocada.
Medida la superficie terminada

Sin descomposición 0,30
3,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m2  ..........................… 0,31

Son treinta y un céntimos

3.7 0402 m2 Sistema integrado de drenaje horizontal con función de base elástica con
un peso mínimo de 1.250 gr/m2 y 10 mm de espesor mínimo, capacidad
drenante zobre una base con pendiente del 0.8 % de 0.4 l/m.seg y
capacidad de absorción de impacto del 47%.Geocompuesto obtenido
doblando con termo soldadura continua un alma drenante realizada con
monofilamentos extruidos enredados con estructura en canales
longitudinales paralelos, entre dos capas: capa superior de geotextil de
polipropileno termo estabilizado y capa inferior de tejido de membrana
con acabado impermeable, incluso solape de 30 cm para aplicación de un
biadhesivo con protección para el sellado.Totalmente instalado.

Sin descomposición 4,08
3,000 % Costes indirectos 4,08 0,12

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,20

Son cuatro euros con veinte céntimos

3.8 U10PY010 m2 Suministro y colocación de cesped artificial de ultima generacion para
campo de futbol, con las característica siguientes: Monofilamento 100%
polietileno, constituido por fibras con espesor superior a 240 micras y
15.200 Dtex con 7500 puntadas por m2 tejido con máquina tufting 3/4",
Resistente a los rayos UV, al hielo, no abrasivo y de óptima durabilidad,
tricolor en tonos verdes, drenante y acabado en la parte trasera con látex.
Recebada con una mezcla de 20-25 kg/m2 de arena de silice de
granulometria 0.2-0.8mm, con 12-14 kg/m2 de relleno natural biológico y
ecocompatible antivegetativo y antihielo, despulverizado, tratado y
ecológico, formado con un 6% de caucho virgen un 4% de arena de sílice,
un 60% de turba de coco y un 30% de fibra de coco. Las uniones se
realizarán con cinta a base de fibra poliéster de una anchura mínima de
30/40 cms. y el adhesivo será de poliuretano bicomponente. El extendido
y unión de la fibra se hará mediante cola bicomponente de poliuretano
con juntas geotextiles.

O01A090 0,070 h. Cuadrilla A 21,90 1,53
P30PY010 1,000 m2 Césped artificial con relleno 14,66 14,66
P30PW105 0,500 kg Adhesivo poliuretano 2,17 1,09

3,000 % Costes indirectos 17,28 0,52

Precio total redondeado por m2  ..........................… 17,80

Son diecisiete euros con ochenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 0601 ud SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 1.221,26
3,000 % Costes indirectos 1.221,26 36,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.257,90

Son mil doscientos cincuenta y siete euros con noventa céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5 GESTION DE RESIDUOS

5.1 G02HAV010 m3 Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta
de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por :
transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

P35030 1,000 m3 Transporte interior mecanico de residuo… 2,74 2,74
M05PC010 0,020 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 20,55 0,41
M07CB010 0,200 h. Camión basculante 4x2 10 t. 15,38 3,08
M07N120 1,000 m3 Canon gestion de residuos pétreos 6,46 6,46

3,000 % Costes indirectos 12,69 0,38

Precio total redondeado por m3  ..........................… 13,07

Son trece euros con siete céntimos

5.2 G02TTT020 m3 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga
y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

M05PC010 0,020 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 20,55 0,41
M07CB010 0,200 h. Camión basculante 4x2 10 t. 15,38 3,08
M07N160 1,000 m3 Canon gestion de tierras 0,78 0,78

3,000 % Costes indirectos 4,27 0,13

Precio total redondeado por m3  ..........................… 4,40

Son cuatro euros con cuarenta céntimos

5.3 G02RRR010 m3 Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

P35040 1,000 m3 Transporte interior mecanico de residuo… 1,72 1,72
M05PC010 0,020 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 20,55 0,41
M07CB010 0,200 h. Camión basculante 4x2 10 t. 15,38 3,08
M07N130 1,000 m3 Canon gestion de residuos mixtos 8,97 8,97

3,000 % Costes indirectos 14,18 0,43

Precio total redondeado por m3  ..........................… 14,61

Son catorce euros con sesenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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6 VARIOS

6.1 U10TS010 ud Pintado de todas las líneas de una pista de atletismo de 6 calles y zonas
de saltos y lanzamientos, con pintura especial de 5 cm. de ancho,
continua o discontinua, según normas de la R.F.E.A, inlcuso marcaje de
los diferentes lugares de salida, colocación de vallas, zonas y prezonas
de relevos, número de calles, con pintura especial, incluso señalización
con placas de aluminio extrusionado, según normas de la R.F.E.A.

P30AS010 1,000 ud Pintura y señalización pista atletismo 6 … 4.689,07 4.689,07
3,000 % Costes indirectos 4.689,07 140,67

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4.829,74

Son cuatro mil ochocientos veintinueve euros con setenta y cuatro céntimos

6.2 E15SD020 m2 Pintura de dos capas de poliuretano alifático de dos componentes
Assapur ET o similar, resistentes a los rayos ultravioletas,en color rojo
con un rendimiento de 0,2 kg/m2, aplicado con airless, incluso limpieza
previa mediante máquina industrial de agua a presión, medida la
superficie a pintar

O01BP230 0,050 h. Oficial 1ª Pintor 13,41 0,67
O01BP240 0,050 h. Ayudante-Pintor 13,00 0,65
P24IE010 0,200 l. Pintura poliuretano alifatico para suelo 28,50 5,70
P24WW220 0,100 ud Pequeño material 1,04 0,10

3,000 % Costes indirectos 7,12 0,21

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,33

Son siete euros con treinta y tres céntimos

6.3 U10TW040 ud Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos
de nivelación embutida en caja de hormigón, conjunto de tabla con
plastilina recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A.
colocada.

O01A090 1,000 h. Cuadrilla A 21,90 21,90
P01HC088 0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 56,64 5,66
P30AW100 1,000 ud Tabla de batida completa 210,93 210,93

3,000 % Costes indirectos 238,49 7,15

Precio total redondeado por ud  ...........................… 245,64

Son doscientos cuarenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos

6.4 U10TW120 ud Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones
reglamentarias de la I.A.A.F., con sistema de ajuste en altura no saliente
instantáneo por bola en acero inoxidable y muelle con preselección de
alturas reglamentarias a 0,762, 0,84, 0,914, 1,00 y 1,67 m. y contrapesos
inferiores.

O01A070 0,100 h. Peón ordinario 8,50 0,85
P30AW200 1,000 ud Valla obstáculo alta competic. 95,20 95,20

3,000 % Costes indirectos 96,05 2,88

Precio total redondeado por ud  ...........................… 98,93

Son noventa y ocho euros con noventa y tres céntimos

6.5 U10TP020 m2 Pavimento de material sintético para exteriores bicapa, formado por
aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de
espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de
espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en
color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.

O01A090 0,110 h. Cuadrilla A 21,90 2,41
P30PW260 1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas 4,20 4,20
P30AP020 1,000 m2 Pav. in situ bicapa 13 mm. 39,97 39,97

3,000 % Costes indirectos 46,58 1,40

Precio total redondeado por m2  ..........................… 47,98

Son cuarenta y siete euros con noventa y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1 m2 Demolición y levantado de pavimento deportivo de 10/20

cm. de espesor, incluso bordillos de confinamiento existentes,
incluso transporte del material a vertedero. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de campo de
futbol, por medios mecánicos, en formación de plataforma,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 1,83 UN EURO CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios
mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los
mismos, hasta un grado de compactación del 95 PN, y con
p.p. de medios auxiliares. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.4 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 7,49 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.5 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo
en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con
aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 13,64 TRECE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.6 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 7,99 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.7 m3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 49,07 CUARENTA Y NUEVE EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

1.8 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de 125
g/m2, fabricado en PP, a base de filamentos de polipropileno
unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con
posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7
kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a perforación
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por
cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes de 10
cm., para posterior relleno con tierras. 0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2 SANEAMIENTO Y DRENAJE
2.1 m. Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de

hormigón polímero con pendiente incorporada del 0,6%, con
bordes reforzados en acero galvanizado, con rejilla
GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y
clavijas de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas
por medios mecánicos, transporte de tierras al vertedero,
encofrado y desencofrado con madera, envolvente de
hormigón y malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T
de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada. s/ normas de
diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. 47,26 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.2 m. Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm tipo doble
pared teja de Uralita o similar, diámetro exterior rigidez SN 7
kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15
cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas
especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios
auxiliares,  cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5. 18,04 DIECIOCHO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

2.3 ud Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm.,
incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm. 
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de
diseño recogidas en el DB-HS-5. 98,56 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.4 m. Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con
bordes reforzados en acero galvanizado con salida DN
110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121
tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavija de
fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir
excavación. Medida la unidad ejecutada. 66,33 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.1 m3 Extendido de arena de granulometría 0.2-0.8 mm,

colocada, extendida, nivelada, retacada, apisonada en
cubrición y compactada, al 95% proctor modificado. 13,82 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.2 m2 Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20
mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y enriquecido
superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante
estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, y
p/p. de juntas. 13,39 TRECE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3 m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-20/B/16/IIa, elaborado en central, vertido,
curado,  colocado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, extendido y compactado con pisón. Según la
normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 7,33 SIETE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.4 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)),
puesto en obra, extendida y compactada al 95% Proctor
Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25, incluso pp de
nivelación y compactación de la capa resultante mediante
láser adecuando unas pendientes del 0,7% realiazando el
riego y compactación. Incluso tratamiento superficial con
herbicida mediante camión cisterna. Medida la superficie
terminada. 15,89 QUINCE EUROS CON OCHENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

3.5 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 6,74 SEIS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.6 m2 Lámina de polietileno de baja densidad 0.5 mm de
espesor colocada sobre capa de arena, incluso p.p. de
solapes. Totalmente colocada. Medida la superficie terminada 0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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3.7 m2 Sistema integrado de drenaje horizontal con función de
base elástica con un peso mínimo de 1.250 gr/m2 y 10 mm
de espesor mínimo, capacidad drenante zobre una base con
pendiente del 0.8 % de 0.4 l/m.seg y capacidad de absorción
de impacto del 47%.Geocompuesto obtenido doblando con
termo soldadura continua un alma drenante realizada con
monofilamentos extruidos enredados con estructura en
canales longitudinales paralelos, entre dos capas: capa
superior de geotextil de polipropileno termo estabilizado y
capa inferior de tejido de membrana con acabado
impermeable, incluso solape de 30 cm para aplicación de un
biadhesivo con protección para el sellado.Totalmente
instalado. 4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

3.8 m2 Suministro y colocación de cesped artificial de ultima
generacion para campo de futbol, con las característica
siguientes: Monofilamento 100% polietileno, constituido por
fibras con espesor superior a 240 micras y 15.200 Dtex con
7500 puntadas por m2 tejido con máquina tufting 3/4",
Resistente a los rayos UV, al hielo, no abrasivo y de óptima
durabilidad, tricolor en tonos verdes, drenante y acabado en la
parte trasera con látex. Recebada con una mezcla de 20-25
kg/m2 de arena de silice de granulometria 0.2-0.8mm, con
12-14 kg/m2 de relleno natural biológico y ecocompatible
antivegetativo y antihielo, despulverizado, tratado y ecológico,
formado con un 6% de caucho virgen un 4% de arena de
sílice, un 60% de turba de coco y un 30% de fibra de coco.
Las uniones se realizarán con cinta a base de fibra poliéster
de una anchura mínima de 30/40 cms. y el adhesivo será de
poliuretano bicomponente. El extendido y unión de la fibra se
hará mediante cola bicomponente de poliuretano con juntas
geotextiles. 17,80 DIECISIETE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 ud SEGURIDAD Y SALUD 1.257,90 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 m3 Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva

planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección,
carga, transporte a planta,  descarga y canon de gestión.
Medido el volumen esponjado. 13,07 TRECE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.2 m3 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero
autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada
por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el
volumen esponjado. 4,40 CUATRO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

5.3 m3 Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a
planta de valorización situada a una distancia máxima de 10
km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado. 14,61 CATORCE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

6 VARIOS

Cuadro de precios nº 1
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6.1 ud Pintado de todas las líneas de una pista de atletismo de 6
calles y zonas de saltos y lanzamientos, con pintura especial
de 5 cm. de ancho, continua o discontinua, según normas de
la R.F.E.A, inlcuso marcaje de los diferentes lugares de
salida, colocación de vallas, zonas y prezonas de relevos,
número de calles, con pintura especial, incluso señalización
con placas de aluminio extrusionado, según normas de la
R.F.E.A. 4.829,74 CUATRO MIL OCHOCIENTOS

VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2 m2 Pintura de dos capas de poliuretano alifático de dos
componentes Assapur ET o similar, resistentes a los rayos
ultravioletas,en color rojo con un rendimiento de 0,2 kg/m2,
aplicado con airless, incluso limpieza previa mediante
máquina industrial de agua a presión, medida la superficie a
pintar 7,33 SIETE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.3 ud Tabla de batida para saltos compuesta por soporte
metálico con tornillos de nivelación embutida en caja de
hormigón, conjunto de tabla con plastilina recubierta de
material sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada. 245,64 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.4 ud Valla para obstáculos de alta competición según
disposiciones reglamentarias de la I.A.A.F., con sistema de
ajuste en altura no saliente instantáneo por bola en acero
inoxidable y muelle con preselección de alturas
reglamentarias a 0,762, 0,84, 0,914, 1,00 y 1,67 m. y
contrapesos inferiores. 98,93 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.5 m2 Pavimento de material sintético para exteriores bicapa,
formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de
poliuretano de 10 mm. de espesor, capa de resina de
poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y
extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en
color a elegir, incluso preparación de la base y colocación. 47,98 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ALMENDRALEJO, NOVIEMBRE DE 2014
ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE JIMENEZ RETAMAL
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Cuadro de precios nº 2

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1 m2 Demolición y levantado de pavimento deportivo de 10/20 cm. de espesor, incluso

bordillos de confinamiento existentes, incluso transporte del material a vertedero.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 0,71
3 % Costes indirectos 0,02

0,84
1.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de campo de futbol, por medios mecánicos, en

formación de plataforma, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,21
Maquinaria 1,57
3 % Costes indirectos 0,05

1,83
1.3 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,

incluso regado de los mismos, hasta un grado de compactación del 95 PN, y con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,63
3 % Costes indirectos 0,03

0,92
1.4 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,06
Maquinaria 6,21
3 % Costes indirectos 0,22

7,49
1.5 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios

manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 8,50
Maquinaria 1,51
Materiales 3,23
3 % Costes indirectos 0,40

13,64
1.6 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,11
Maquinaria 6,65
3 % Costes indirectos 0,23

7,99
1.7 m3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32,

ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra 5,20
Maquinaria 0,65
Materiales 41,79
3 % Costes indirectos 1,43

49,07
1.8 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de 125 g/m2, fabricado en PP, a base de

filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con
posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70
%, resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por
cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con
tierras.

Mano de obra 0,18
Materiales 0,22
3 % Costes indirectos 0,01

0,41

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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2 SANEAMIENTO Y DRENAJE
2.1 m. Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con

pendiente incorporada del 0,6%, con bordes reforzados en acero galvanizado, con rejilla
GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavijas de fijación (2
uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tierras al
vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla
electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada. s/
normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 5,29
Materiales 40,59
3 % Costes indirectos 1,38

47,26
2.2 m. Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm tipo doble pared teja de Uralita o similar,

diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con
p.p. de medios auxiliares,  cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el
DB-HS5.

Mano de obra 1,75
Materiales 15,08
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 0,53

18,04
2.3 ud Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa de fundición

clase B-125 de 50x50 cm.  Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

Mano de obra 6,54
Maquinaria 3,08
Materiales 81,51
Medios auxiliares 4,56
3 % Costes indirectos 2,87

98,56
2.4 m. Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero

galvanizado con salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121
tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavija de fijación, incluso envolvente de
hormigón sin incluir excavación. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 10,59
Materiales 53,81
3 % Costes indirectos 1,93

66,33

3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.1 m3 Extendido de arena de granulometría 0.2-0.8 mm, colocada, extendida, nivelada,

retacada, apisonada en cubrición y compactada, al 95% proctor modificado.

Mano de obra 0,85
Maquinaria 0,92
Materiales 11,65
3 % Costes indirectos 0,40

13,82
3.2 m2 Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 10 cm. de espesor,

coloreado y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante
estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión
curado, y p/p. de juntas.

Mano de obra 5,21
Maquinaria 0,04
Materiales 7,75
3 % Costes indirectos 0,39

13,39

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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3.3 m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/16/IIa,
elaborado en central, vertido, curado,  colocado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y
DB-SE-C.

Mano de obra 1,05
Maquinaria 0,10
Materiales 5,98
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,21

7,33
3.4 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y

compactada al 95% Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos
< 25, incluso pp de nivelación y compactación de la capa resultante mediante láser
adecuando unas pendientes del 0,7% realiazando el riego y compactación. Incluso
tratamiento superficial con herbicida mediante camión cisterna. Medida la superficie
terminada.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 1,84
Materiales 13,33
3 % Costes indirectos 0,46

15,89
3.5 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de

hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 1,86
Maquinaria 0,01
Materiales 4,66
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 0,20

6,74
3.6 m2 Lámina de polietileno de baja densidad 0.5 mm de espesor colocada sobre capa de

arena, incluso p.p. de solapes. Totalmente colocada. Medida la superficie terminada

Sin descomposición 0,30
3 % Costes indirectos 0,01

0,31
3.7 m2 Sistema integrado de drenaje horizontal con función de base elástica con un peso

mínimo de 1.250 gr/m2 y 10 mm de espesor mínimo, capacidad drenante zobre una base
con pendiente del 0.8 % de 0.4 l/m.seg y capacidad de absorción de impacto del
47%.Geocompuesto obtenido doblando con termo soldadura continua un alma drenante
realizada con monofilamentos extruidos enredados con estructura en canales longitudinales
paralelos, entre dos capas: capa superior de geotextil de polipropileno termo estabilizado y
capa inferior de tejido de membrana con acabado impermeable, incluso solape de 30 cm
para aplicación de un biadhesivo con protección para el sellado.Totalmente instalado.

Sin descomposición 4,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,20
3.8 m2 Suministro y colocación de cesped artificial de ultima generacion para campo de futbol,

con las característica siguientes: Monofilamento 100% polietileno, constituido por fibras con
espesor superior a 240 micras y 15.200 Dtex con 7500 puntadas por m2 tejido con máquina
tufting 3/4", Resistente a los rayos UV, al hielo, no abrasivo y de óptima durabilidad, tricolor
en tonos verdes, drenante y acabado en la parte trasera con látex. Recebada con una
mezcla de 20-25 kg/m2 de arena de silice de granulometria 0.2-0.8mm, con 12-14 kg/m2 de
relleno natural biológico y ecocompatible antivegetativo y antihielo, despulverizado, tratado
y ecológico, formado con un 6% de caucho virgen un 4% de arena de sílice, un 60% de
turba de coco y un 30% de fibra de coco. Las uniones se realizarán con cinta a base de
fibra poliéster de una anchura mínima de 30/40 cms. y el adhesivo será de poliuretano
bicomponente. El extendido y unión de la fibra se hará mediante cola bicomponente de
poliuretano con juntas geotextiles.

Mano de obra 1,54
Materiales 15,75
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,52

17,80

4 SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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4.1 ud SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 1.221,26
3 % Costes indirectos 36,64

1.257,90

5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 m3 Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de

valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior,
selección, carga, transporte a planta,  descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

Maquinaria 9,95
Materiales 2,74
3 % Costes indirectos 0,38

13,07
5.2 m3 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia

máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el
volumen esponjado.

Maquinaria 4,27
3 % Costes indirectos 0,13

4,40
5.3 m3 Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a

una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Maquinaria 12,46
Materiales 1,72
3 % Costes indirectos 0,43

14,61

6 VARIOS
6.1 ud Pintado de todas las líneas de una pista de atletismo de 6 calles y zonas de saltos y

lanzamientos, con pintura especial de 5 cm. de ancho, continua o discontinua, según
normas de la R.F.E.A, inlcuso marcaje de los diferentes lugares de salida, colocación de
vallas, zonas y prezonas de relevos, número de calles, con pintura especial, incluso
señalización con placas de aluminio extrusionado, según normas de la R.F.E.A.

Materiales 4.689,07
3 % Costes indirectos 140,67

4.829,74
6.2 m2 Pintura de dos capas de poliuretano alifático de dos componentes Assapur ET o similar,

resistentes a los rayos ultravioletas,en color rojo con un rendimiento de 0,2 kg/m2, aplicado
con airless, incluso limpieza previa mediante máquina industrial de agua a presión, medida
la superficie a pintar

Mano de obra 1,32
Materiales 5,80
3 % Costes indirectos 0,21

7,33
6.3 ud Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de nivelación

embutida en caja de hormigón, conjunto de tabla con plastilina recubierta de material
sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada.

Mano de obra 21,90
Materiales 216,59
3 % Costes indirectos 7,15

245,64
6.4 ud Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones reglamentarias de la

I.A.A.F., con sistema de ajuste en altura no saliente instantáneo por bola en acero
inoxidable y muelle con preselección de alturas reglamentarias a 0,762, 0,84, 0,914, 1,00 y
1,67 m. y contrapesos inferiores.

Mano de obra 0,85
Materiales 95,20
3 % Costes indirectos 2,88

98,93
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6.5 m2 Pavimento de material sintético para exteriores bicapa, formado por aglomerado de
caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de espesor, capa de resina de
poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de
0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.

Mano de obra 2,41
Materiales 44,17
3 % Costes indirectos 1,40

47,98

ALMENDRALEJO, NOVIEMBRE DE 2014
ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE JIMENEZ RETAMAL
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 M2. Demolición y levantado de pavimento deportivo de 10/20 cm. de espesor,
incluso bordillos de confinamiento existentes, incluso transporte del material a
vertedero.

pertiga 12 12,000
12,000 0,84 10,08

1.2 M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos de campo de futbol, por medios
mecánicos, en formación de plataforma, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

fondos
135 0,30 40,500
80 0,30 24,000

170 0,30 51,000
95 0,30 28,500

360 0,30 108,000
95 0,30 28,500

300 0,30 90,000
115 0,30 34,500

405,000 1,83 741,15

1.3 M2. Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte
de tierras, incluso regado de los mismos, hasta un grado de compactación del 95
PN, y con p.p. de medios auxiliares.

fondos
135 135,000
80 80,000

170 170,000
95 95,000

360 360,000
95 95,000

300 300,000
115 115,000

1.350,000 0,92 1.242,00

1.4 M3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

saneamiento
zanja canaleta 1 135,00 0,40 0,40 21,600
zanja tuberia 1 150,00 0,40 0,90 54,000

75,600 7,49 566,24

1.5 M3. Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30
cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

saneamiento
zanja tuberia 1 135,00 0,40 0,80 43,200

1 150,00 0,40 0,80 48,000
91,200 13,64 1.243,97

1.6 M3. Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.

arquetas saneamiento 8 0,80 0,80 0,80 4,096
4,096 7,99 32,73

1.7 M3. Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32,
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

relleno perimetral arquetas 8 1,20 1,20 0,60 6,912
-8 0,45 0,45 0,60 -0,972

5,940 49,07 291,48
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1.8 M2. Suministro y colocación de geotextil no tejido de 125 g/m2, fabricado en PP, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de
agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m,
elongación a rotura 65/70 %, resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y
resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el terreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

fondos 1.350 1.350,000
peso 155 155,000
longitud 64 64,000

1.569,000 0,41 643,29
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2.1 M.. Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con
pendiente incorporada del 0,6%, con bordes reforzados en acero galvanizado, con
rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavijas de
fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos,
transporte de tierras al vertedero, encofrado y desencofrado con madera,
envolvente de hormigón y malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm . Medida la longitud ejecutada. s/ normas de diseño y ejecución recogidas
en el DB-HS5.

peso 30 30,000
35 35,000

altura 40 40,000
30 30,000

135,000 47,26 6.380,10

2.2 M.. Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm tipo doble pared teja de Uralita o
similar, diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de
piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, 
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

conexion arquetas 4 2,00 8,000
12 1,50 18,000

sumideros 1 20,00 20,000
1 24,00 24,000

22,00 22,000
18,00 18,000
13,00 13,000
27,00 27,000

150,000 18,04 2.706,00

2.3 Ud. Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa de
fundición clase B-125 de 50x50 cm.  Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
DB-HS-5.

arquetas registrables 10 10,000
10,000 98,56 985,60

2.4 M.. Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en
acero galvanizado con salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con
rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavija de
fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excavación. Medida la unidad
ejecutada.

areneros 12 12,000
12,000 66,33 795,96
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3.1 M3. Extendido de arena de granulometría 0.2-0.8 mm, colocada, extendida,
nivelada, retacada, apisonada en cubrición y compactada, al 95% proctor
modificado.

fondos 1.350,00 0,04 54,000
foso longitud 2 8,00 4,00 1,00 64,000
foso peso 1 155,00 0,60 93,000

211,000 13,82 2.916,02

3.2 M2. Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 10 cm. de
espesor, coloreado y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en
relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación
de aditivos, impresión curado, y p/p. de juntas.

peso 145 145,000
altura 22 22,000

167,000 13,39 2.236,13

3.3 M2. Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado,  colocado, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, extendido y compactado con pisón. Según la
normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

peso 145 145,000
altura 22 22,000

167,000 7,33 1.224,11

3.4 M3. Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra,
extendida y compactada al 95% Proctor Modificado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25, incluso pp de nivelación y
compactación de la capa resultante mediante láser adecuando unas pendientes
del 0,7% realiazando el riego y compactación. Incluso tratamiento superficial con
herbicida mediante camión cisterna. Medida la superficie terminada.

fondos 1.350 0,25 337,500
peso 145 0,25 36,250
altura 22 0,25 5,500

379,250 15,89 6.026,28

3.5 M.. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

peso 2 20,00 40,000
1 14,00 14,000

pertiga 1 5,80 5,800
2 9,50 19,000

78,800 6,74 531,11

3.6 M2. Lámina de polietileno de baja densidad 0.5 mm de espesor colocada sobre
capa de arena, incluso p.p. de solapes. Totalmente colocada. Medida la superficie
terminada

fondos 1.350 1.350,000
1.350,000 0,31 418,50

3.7 M2. Sistema integrado de drenaje horizontal con función de base elástica con un
peso mínimo de 1.250 gr/m2 y 10 mm de espesor mínimo, capacidad drenante
zobre una base con pendiente del 0.8 % de 0.4 l/m.seg y capacidad de absorción
de impacto del 47%.Geocompuesto obtenido doblando con termo soldadura
continua un alma drenante realizada con monofilamentos extruidos enredados
con estructura en canales longitudinales paralelos, entre dos capas: capa
superior de geotextil de polipropileno termo estabilizado y capa inferior de tejido
de membrana con acabado impermeable, incluso solape de 30 cm para aplicación
de un biadhesivo con protección para el sellado.Totalmente instalado.

fondos 1.350 1.350,000
1.350,000 4,20 5.670,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 19.022,15



3.8 M2. Suministro y colocación de cesped artificial de ultima generacion para campo
de futbol, con las característica siguientes: Monofilamento 100% polietileno,
constituido por fibras con espesor superior a 240 micras y 15.200 Dtex con 7500
puntadas por m2 tejido con máquina tufting 3/4", Resistente a los rayos UV, al
hielo, no abrasivo y de óptima durabilidad, tricolor en tonos verdes, drenante y
acabado en la parte trasera con látex. Recebada con una mezcla de 20-25 kg/m2
de arena de silice de granulometria 0.2-0.8mm, con 12-14 kg/m2 de relleno natural
biológico y ecocompatible antivegetativo y antihielo, despulverizado, tratado y
ecológico, formado con un 6% de caucho virgen un 4% de arena de sílice, un 60%
de turba de coco y un 30% de fibra de coco. Las uniones se realizarán con cinta a
base de fibra poliéster de una anchura mínima de 30/40 cms. y el adhesivo será de
poliuretano bicomponente. El extendido y unión de la fibra se hará mediante cola
bicomponente de poliuretano con juntas geotextiles.

fondos 1.350 1.350,000
1.350,000 17,80 24.030,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 43.052,15



4.1 Ud. SEGURIDAD Y SALUD

1,000 1.257,90 1.257,90
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 1.257,90



5.1 M3. Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por : transporte
interior, selección, carga, transporte a planta,  descarga y canon de gestión.
Medido el volumen esponjado.

estimacion 4 4,000
4,000 13,07 52,28

5.2 M3. Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una
distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de
vertido. Medido el volumen esponjado.

vaciados 405 1,25 506,250
zanjas 40,32 1,25 50,400
pozos 4,09 1,25 5,113

561,763 4,40 2.471,76

5.3 M3. Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior,
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

estimacion 3,5 3,500
3,500 14,61 51,14
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 GESTION DE RESIDUOS
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 5 ... 2.575,18



6.1 Ud. Pintado de todas las líneas de una pista de atletismo de 6 calles y zonas de
saltos y lanzamientos, con pintura especial de 5 cm. de ancho, continua o
discontinua, según normas de la R.F.E.A, inlcuso marcaje de los diferentes
lugares de salida, colocación de vallas, zonas y prezonas de relevos, número de
calles, con pintura especial, incluso señalización con placas de aluminio
extrusionado, según normas de la R.F.E.A.

1,000 4.829,74 4.829,74

6.2 M2. Pintura de dos capas de poliuretano alifático de dos componentes Assapur ET
o similar, resistentes a los rayos ultravioletas,en color rojo con un rendimiento de
0,2 kg/m2, aplicado con airless, incluso limpieza previa mediante máquina
industrial de agua a presión, medida la superficie a pintar

pista atletismo 4.000 4.000,000
saltos 135 135,000

205 205,000
615 615,000

4.955,000 7,33 36.320,15

6.3 Ud. Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de
nivelación embutida en caja de hormigón, conjunto de tabla con plastilina
recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada.

4,000 245,64 982,56

6.4 Ud. Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones reglamentarias
de la I.A.A.F., con sistema de ajuste en altura no saliente instantáneo por bola en
acero inoxidable y muelle con preselección de alturas reglamentarias a 0,762, 0,84,
0,914, 1,00 y 1,67 m. y contrapesos inferiores.

6,000 98,93 593,58

6.5 M2. Pavimento de material sintético para exteriores bicapa, formado por
aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de espesor,
capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y extendido
de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso
preparación de la base y colocación.

reparaciones a justificar 50 50,000
50,000 47,98 2.399,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 VARIOS
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 6 ... 45.125,03



CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL POLIDEPORTIVO TOMAS DE LA HERA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 4.770,94
CAPITULO SANEAMIENTO Y DRENAJE 10.867,66
CAPITULO FIRMES Y PAVIMENTOS 43.052,15
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.257,90
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 2.575,18
CAPITULO VARIOS 45.125,03

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 107.648,86

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO SIETE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.



Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 4.770,94
Capítulo 2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 10.867,66
Capítulo 3 FIRMES Y PAVIMENTOS 43.052,15
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 1.257,90
Capítulo 5 GESTION DE RESIDUOS 2.575,18
Capítulo 6 VARIOS 45.125,03
Presupuesto de ejecución material 107.648,86
13% de gastos generales 13.994,35
6% de beneficio industrial 6.458,93

Suma 128.102,14
21% IVA 26.901,45

Presupuesto de ejecución por contrata 155.003,59

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRES EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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